



УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала
ОАО «АТЭК»
«Новороссийские тепловые сети»
Сборщик А.Н.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
на строительство тепловой сети от перекрестка ул.Дзержинского-Южная до ЖК
«Суджук-Кале.» I-я очередь строительства.**

1. Наименование объекта.

Тепловая сеть от перекрестка ул.Дзержинского-Южная до ЖК «Суджук-Кале» I-я очередь строительства.

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Дзержинского-Южная.

3. Заказчик.

ОАО «АТЭК»

4. Планируемые затраты, статья расхода

8 367 494, 53 (восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч четыреста девяносто четыре рубля 53 копейки) с НДС (18%), за счет средств по договорам технического присоединения.

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

ЖК «Капитан» - 2,2 Гкал/час; ЖК «Суджук-Кале»-3,69 Гкал/час.

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (СРО), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов.

7. Вид строительства.

Строительство тепловой сети

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

В течение 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с момента заключения договора

9. Стадийность проектирования.

10. Условия ввода в эксплуатацию.

Подключения проектируемого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения выполнить согласно технических условий на присоединение, предоставляемых заказчиком. Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии с СНиП 3.01.04-87 – Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении

работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию.

Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

-

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Особых условий нет.

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Строительство должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрывопожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

-

20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

-

21. Требования к составу и оформлению проекта.

-

22. Состав демонстрационных материалов.

-

23. Материалы, представляемые заказчиком.

Труба Ст 325х7 ППУ-ПЭ-ОДК

Отвод Ст 325х7 -90-ППУ-ПЭ

Отвод Ст 325х7 -30-ППУ-ПЭ

Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325х7-ППУ-ПЭ

Неподвижная опора Ст 325-650х40-ППУ-ПЭ

Элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции и концевым кабельным выводом Ст 325х7-ППУ-ПЭ

Скорлупа ППУ 325(50)

Лента изоляционная

27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

-

28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт на гидравлическое испытание.

29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

-

30. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно проекту и ведомости объемов работ. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

-

32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Управление Ростехнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

33. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта заданию на проектирование.

-

34. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на строительство тепловой сети от перекрестка ул.Дзержинского-Южная до ЖК «Суджук-Кале.» I-я очередь строительства.

35. Условия оплаты: Оплата производится в объеме 30% аванс на основании оригинала счета, 60% согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный период на основании акта приемки выполненных работ по форме (КС-2) и справки по форме (КС-3), подписанных обеими Сторонами в течение 30 (тридцати)

банковских дней с учетом удержания авансовых платежей пропорционально объему выполненных работ, 10% после подписанного Акта выполненных работ в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней.

36. Проект договора: прилагается.

Заместитель директора по строительству филиала

ОАО «АТЭК» Новороссийские тепловые сети»

контактный телефон +7988 762-62-73



В.Н. Ткачев



ЗАЯВКА

На участие в открытом запросе предложений на право заключения договора подряда для выполнения работ по строительству тепловой сети от перекрестка ул.Дзержинского-Южная до ЖК «Суджук-Кале» (I очередь) для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

№ п/п	Показатель	Предложения участников
1	Цена договора в том числе: налог на добавленную стоимость, командировки, оплату труда и прочие расходы, связанные с выполнением данного Договора (руб. с НДС)	
2	Сроки (периоды) выполнения работ (в течение 150 календарных дней с момента заключения договора)	
3	Оплата производится в объеме 30 % аванс на основании оригинала счета, 60 % согласно фактически выполненным объемам работ и затрат за отчетный период на основании акта приемки выполненных работ по форме (КС-с) и справки по форме (КС-3), подписанных обеими сторонами в течение 30 (тридцати) банковских дней с учетом удержания авансовых платежей пропорционально Акта выполненных работ в течение 180 календарных дней	
4	Согласие Участника Размещения заказа с условиями Извещения о проведении запроса котировок (с приложениями: техническим заданием, проектом договора, сметным расчетом)	<i>(согласен безоговорочно, согласен с дополнительными условиями (приложение Участника)</i>

Изучив направленный Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств. Предлагаем осуществить выполнение подрядных работ по строительству тепловой сети от перекрестка ул.Дзержинского-Южная до ЖК «Суджук-Кале» (I очередь) для нужд филиала ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети».

Место и условия выполнения работ: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.Дзержинского-Южная.

Цена за указанный объем является твердой и изменению не подлежит на весь срок выполнения работ, сумма договора может быть изменена, но не более чем на 30% от первоначальной цены договора.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки, осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, приведенными в извещении о проведении запроса предложений и техническом задании, и согласны с имеющимся в нем порядком платежей.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса предложений и предоставление участником заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Стоимость работ включает в себя все расходы, связанные с выполнением указанных работ на месте назначения, налоги и другие обязательные платежи.

Настоящим подтверждаем достоверность представленных нами в заявке сведений.

Юридический адрес: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____ Факс: _____

Электронный адрес: _____

ИНН: _____ /КПП: _____

Р/счет: _____ в _____

К/счет: _____

БИК: _____

Наименование должности
руководителя участника

(личная подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представленных в составе заявки

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Страница
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

М.П. (подпись)

(Ф.И.О.)

АНКЕТЫ УЧАСТНИКА

1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)	
2. Паспортные данные заявителя (для физического лица)	
3. Сведения о месте жительства заявителя (для физического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон:
4. Место нахождения заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
5. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица)	Страна:
	Адрес:
	Телефон
	Факс
	Адрес электронной почты (e-mail):
6. Банковские реквизиты 6.1. Наименование обслуживающего банка 6.2. Расчетный счет 6.3. Корреспондентский счет 6.4. ИНН/КПП 7. БИК 8. ОКПО 9. ОКТМО	

М.П. (подпись)

(Ф.И.О.)

Примерная форма декларации о принадлежности участника закупки к субъектам малого и среднего предпринимательства

Декларация

о принадлежности _____ (указать наименование участника закупки) к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Участник открытого запроса предложений (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника) относится к субъектам малого и среднего предпринимательства с соблюдением следующих условий:

№ п/п	Наименование условия	Единицы измерения	Данные участника (указываются цифровые значения с одним знаком после запятой)
1	2	3	4
1	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)	%	
2	Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства	%	
3	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (за ___ год) или иной период (за период ____)	человек	
4	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год (за ___ год) или иной период (за период ____)	млн. рублей	

 (наименование должности
 руководителя или иного лица,
 действующего от имени участника
 закупки)
 М.П.

 (подпись)

 (расшифровка)

Сводный сметный расчет № 04-03-06-04

Тепловая сеть от перекрестка ул. Дзержинского -Южная до ЖК "Суджук-Кале"

I очередь строительства теплосети по ул. Дзержинского до ул. Мурата Ахеджака

№ пп	Сметный расчет №	Виды работ	стоимость работ за ед. в руб. без НДС	НДС руб.	в	Итого в руб.
1	2	3	4	5		6
1	04-03-06-01	СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОСЕТИ	4 168 379,55	750 308,32		4 918 687,87
2	04-03-06-02	Тепловая сеть	2 831 213,76	509 618,48		3 340 832,24
3	04-03-06-03	Система оперативного дистанционного контроля с ОДК	91 503,75	16 470,68		107 974,43
	Всего:		7 091 097,06	1 276 397,47		8 367 494,53

Составил

