Д О Г О В О Р №  _______
на выполнение работ по разработке (корректировке) инвестиционных программ 
ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» 
 г. Краснодар



            
                                «_____ » _______________  2016 г.

Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по строительству ОАО «АТЭК» Исаева Егора Игоревича, действующего на основании доверенности № 106 от 10.12.2015 г., с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в определенный настоящим Договором срок выполнить работы по разработке (корректировке) инвестиционных программ для филиалов ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» (иных организаций) (далее – Работы) в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1 к настоящему Договору). Заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Технические и другие требования к инвестиционным программам, их корректировке должны соответствовать утвержденному Заказчиком техническому заданию на выполнение работ по разработке (корректировке) инвестиционных программ (Приложение № 1 к настоящему договору), а также требованиям законодательных, нормативных актов Российской Федерации и действующей нормативно-технической документации.
1.3. Окончательным результатом работ являются приказы Региональной энергетической комиссии - департамент цен и тарифов Краснодарского края (далее – РЭК ДЦиТ КК) об утверждении (корректировке) инвестиционных программ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Передать Подрядчику исходную информацию для разработки (корректировки) и последующего утверждения инвестиционных программ ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания», согласно перечню, изложенному в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору). Под исходной информацией Стороны понимают утвержденные схемы теплоснабжения; утвержденные программы в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, энергетические паспорта; перечень мероприятий для включения в инвестиционные программы; экспертные заключения об установлении тарифов на очередной период регулирования; экспертные заключения об утверждении инвестиционных программ по филиалам ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»; дефектные ведомости, ведомости объемов работ, акты обследования и иные документы, подтверждающие необходимость выполнения мероприятий для включения в инвестиционные программы; проектно-сметная документация и иные документы, подтверждающие стоимость выполнения мероприятий инвестиционных программ; предписания Ростехнадзора, письма из администраций и иных органов власти по вопросам, связанным со строительством, реконструкцией и модернизацией котельных и тепловых сетей; бухгалтерские документы, перечень мероприятий по строительству новых объектов и реконструкции или модернизации существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей; перечень мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей (финансируемых за счет платы за подключение) в целях подключения новых потребителей, проект программы энергосбережения, справки-расчеты, чертежи, схемы и другие документы, достаточные для обоснования затрат в РЭК ДЦиТ КК. 
2.1.2. Своевременно рассмотреть представляемые Подрядчиком инвестиционные программы, произвести приемку и оплату Работ, надлежаще выполненных по настоящему Договору. 

2.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении настоящего Договора. 

2.1.4. Оплачивать сборы и платежи органов, утверждающих инвестиционные программы (корректировки), и органов (организаций), выдающих экспертные заключения.

2.1.5. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика по исполнению настоящего Договора. 

2.2.2. По письменному запросу получать отчеты о ходе выполнения Подрядчиком Работ по Договору в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса Заказчика.

2.2.3. Осуществлять контроль сроков и качества исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Договору. 

2.3. Подрядчик обязуется: 

2.3.1. Выполнить все Работы по разработке (корректировке) инвестиционных программ профессионально, а также провести мероприятия по согласованию и утверждению инвестиционных программ в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и сдать результат работ Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ, при этом Работу предоставить на бумажных носителях в 3 (трех) экземплярах, а также копию Приказа РЭК ДЦиТ КК об утверждении инвестиционных программ в электронном виде.

2.3.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, если они не противоречат действующему законодательству РФ и условиям настоящего Договора. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета и/или увеличивают стоимость работ настоящего Договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяется объем дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.3. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней и за собственный счет устранять недостатки Работ после получения от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества инвестиционных программ (корректировок), разрабатываемых Подрядчиком, или в случае несоответствия их условиям настоящего Договора. 

2.3.4. В срок до 5 (пяти) рабочих дней и за свой счет вносить в инвестиционные программы изменения и дополнения по замечаниям органов (организаций), осуществляющих согласование и экспертизу документов. 

2.3.5. Нести полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными специализированными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.

2.3.6. Исполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. В случае неисполнения Заказчиком своей обязанности по предоставлению исходных данных, не приступать к выполнению Работ до момента получения исходных данных.
2.4.2. Выполнить Работы досрочно.

2.4.3. На время рассмотрения и согласования инвестиционных программ Заказчиком продлевать срок выполнения Работ на срок согласования Заказчиком указанных работ, что фиксируется посредством направления Подрядчиком Заказчику уведомлений в письменной форме.

2.4.4. Совместно с Заказчиком проводить согласование (экспертизу) готовых инвестиционных программ в порядке и объёме, предусмотренном действующим законодательством РФ в органах, осуществляющих экспертизу, а в случае необходимости и с другими уполномоченными организациями.

2.4.5. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения Работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль над ходом выполняемых ими Работ без увеличения стоимости затрат, только с письменного согласия Заказчика.

2.5. Подрядчик не вправе:
2.5.1. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору, а также инвестиционные программы или её части третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость подлежащих выполнению Работ по настоящему Договору определяется твердой договорной ценой и составляет ____________________ руб. (___________________рублей 00 копеек), НДС _________________.
Договорная цена является твердой и не подлежит изменению. Любые согласованные Сторонами изменения объёмов и сроков выполнения работ должны быть оформлены дополнительным соглашением к договору, являющимся его неотъемлемой частью.

3.2. Заказчик осуществляет оплату по настоящему Договору в течение ____________ дней с момента подписания приказа РЭК ДЦиТ КК об утверждении инвестиционных программ, а также подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ Сторонами без замечаний по второму этапу. 
3.3. Заказчик имеет право осуществлять авансовые платежи по настоящему Договору. 

3.4. Оплата Работ Подрядчику осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета на оплату. Датой платежа для целей настоящего Договора признается дата поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
4. Сроки выполнения работ
4.1. Сроки выполнения работ:

4.1.1. Дата начала Работ – в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Подрядчиком исходных данных.  

4.1.2. Дата окончания Работ:

1 этап:

– подготовка и предоставление в РЭК ДЦиТ КК заявки для установления (корректировки) инвестиционных программ – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала Работ; 
– уточнение перечня мероприятий для выполнения в рамках инвестиционных программ, приведение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с инвестиционными программами, согласование с Заказчиком перечня мероприятий и их стоимости – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты начала Работ;

– подготовка паспорта инвестиционных программ, организационного, финансового плана, расчет плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционных программ – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты начала Работ;

– согласование проектов инвестиционных программ с заказчиком – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала Работ;

2-й этап – сопровождение до утверждения инвестиционных программ – до 31.12.2016 г.

Подача заявки на утверждение инвестиционных программ в РЭК ДЦиТ КК должна быть осуществлена не позднее ________________ 2016 года. 

4.2. Дата окончания Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ. Под датой окончания Работ понимается дата передачи Подрядчиком Заказчику приказов РЭК ДЦиТ КК об утверждении (корректировке) инвестиционных программ, а также Акта сдачи-приемки выполненных Работ по второму этапу, подписанного Сторонами без замечаний.
4.3. Изменение срока окончания Работ производятся только на основании дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
4.4. Все затраты связанные с переносом даты окончания Работ по вине одной из Сторон оформляются актом, подписанным уполномоченными лицами Сторон, и оплачиваются виновной Стороной. 

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
5.1. Сдача и приемка выполненных Работ (этапов работ) осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора. 
5.2. Выполнение Работ (этапов работ) по настоящему Договору подтверждается подписанием обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, составленному по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

5.3. Сдача и приемка Работ осуществляется в следующем порядке:  

5.3.1. по завершении выполнения Работ по первому этапу, определенному настоящим Договором, Подрядчик передает Заказчику на согласование проекты инвестиционных программ, а также Акт сдачи-приемки выполненных работ по первому этапу;
5.3.2. после согласования Заказчиком проектов инвестиционных программ Подрядчик передает на согласование и утверждение в РЭК ДЦиТ КК документацию; 

5.3.3. по завершении выполнения Работ по второму этапу Подрядчик передает представителю Заказчика Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением копии Приказа РЭК ДЦиТ КК об утверждении инвестиционных программ на бумажных носителях в 3 (трех) экземплярах, а также копии инвестиционных программ в электронном виде;
5.3.4. Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) по каждому этапу или направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания указанного Акта не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения;
5.3.5. По истечении указанного срока, при отсутствии мотивированного отказа, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта;
5.3.6. Подрядчик, получивший мотивированный отказ обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого отказа совместно с представителями Заказчика составить двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения;

5.3.7. После устранения замечаний (необходимых доработок), указанных в акте с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения, Подрядчик вновь передает Заказчику документацию и Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) в порядке, предусмотренном условиями настоящего раздела.
5.4. В случае досрочного прекращения Работ по Договору по инициативе Заказчика (по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору) Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту выполненные им работы по степени их готовности на момент прекращения работ и оплатить их стоимость. 

5.5. При досрочном выполнении Подрядчиком этапов работ, Заказчик обязуется принять и оплатить их результат на условиях настоящего Договора. 

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 

6.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки разработки инвестиционных программ. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в кратчайшие сроки.
При этом под недостатками инвестиционных программ понимается их несоответствие условиям настоящего Договора, Техническому заданию на выполнение работ, а также в случае несогласования органом, согласующим инвестиционные программы, и органом (организацией), выдающим экспертные заключения.

6.3. Подрядчик не несет ответственность за упущенную выгоду и другие виды косвенного ущерба.
6.4. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. 

6.5. В случае нарушения сроков выполнения Работ по настоящему Договору Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием действия чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Договора.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в том числе: наводнение, землетрясения и другие стихийные бедствия, военные действия, акты органов власти, препятствующие исполнению обязательств Сторон по настоящему Договору.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна в 3-х дневный срок письменно известить другую Сторону о начале и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4. Если, любое из указанных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств, установленных в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

7.5. Если, обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев, то любая их Сторон имеет право расторгнуть Договор, с предварительным уведомлением другой Стороны.

8. Срок действия и порядок расторжения договора
8.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8.2. Заказчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком срока начала выполнения работ более чем на 10 (десять) рабочих дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- аннулирования лицензий, принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

8.3. Подрядчик вправе в судебном порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки расчетов за качественно выполненный результат работ (в том случае если такая задержка произошла по вине Заказчика) более чем на 30 (тридцать) рабочих дней.

8.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, направив Подрядчику уведомление за 14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

9. Заключительные положения
9.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора, влекущие за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считаются действительными, в том случае, если они оформлены в письменной форме в виде дополнительных соглашений и подписаны обеими Сторонами.

9.2.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров. 

При не урегулировании в процессе переговоров споров и разногласий, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Стороны определили, что срок рассмотрения претензий по настоящему Договору составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения претензии.

9.4. Настоящий Договор выражает все договорные условия и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых вопросов по Договору, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между Сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

 9.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Сторон Договора, Сторона обязана письменно в трехдневный срок сообщить другой Стороне о произошедших изменениях.

9.6. Вся документация, переданная по средствам факсимильной связи, имеет такую же юридическую силу, что и оригинальные документы, принимается Сторонами к исполнению с последующим подтверждением и обменом подлинниками. 

9.7. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

9.8. Со стороны Подрядчика назначается контактное лицо:

__________________________________________________________________________________, 

тел./факс____________________________________, е-mail: _______________________________.    
9.9. Со стороны Заказчика назначается контактное лицо:

__________________________________________________________________________________, 

тел./факс ____________________________________, е-mail: ______________________________.   
9.10. Настоящий Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

9.11.1. Техническое задание на выполнение работ – Приложение № 1.

9.11.2. Форма акта сдачи-приемки выполненных работ – Приложение № 2.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон
	Заказчик:

ОАО «Автономная теплоэнергетическая 
компания» 

Юридический адрес: 

350000, г. Краснодар, ул. Длинная 120 

ОГРН 1022301974420
ИНН 2312054894

КПП 230750001
Банковские реквизиты:

р/с 40702810900020002551

к/с 30101810800000000750

ООО КБ «ГТ БАНК» г. МАЙКОП

БИК 047908750

Грузополучатель:

_____________________________

_____________________________

_____________________________


	Подрядчик: 

Юридический адрес:

Почтовый адрес:

ОГРН 
ИНН 
КПП 

Банковские реквизиты:

р/с 
к/с 
БИК 

Наименование банка




ПОДПИСИ СТОРОН:

	Директор по строительству 
ОАО «АТЭК»
____________________/Е.И. Исаев/

              м.п.
	________________/                                           /

                 м.п.




Приложение № 1 

 к договору № _________ от «____ »______________  201_ г.
	СОГЛАСОВАНО:

________________ /                                     /
                                м.п.
	УТВЕРЖДЕНО:

Директор по строительству  

ОАО «АТЭК»

___________________ /Е.И. Исаев/




Техническое задание

на выполнение работ по разработке (корректировке) инвестиционных программ

для филиалов ОАО «АТЭК» (иных организаций)
1. Цель работ: утвердить инвестиционные программы (далее – ИП) для филиалов ОАО «АТЭК» (иных организаций), внести корректировки в утвержденные инвестиционные программы с целью приведения их в соответствие со схемами теплоснабжения, программами в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и финансовыми возможностями филиалов ОАО «АТЭК» (иных организаций).
2. Объем работ.
2.1. Корректировка инвестиционной программы.
2.1.1. Уточнение перечня мероприятий для выполнения в рамках ИП.
2.1.2. Приведение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с ИП.
2.1.3. Подготовка пакета документов в соответствии с Приказом Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению» (заполнение форм инвестиционной программы).
2.1.4. Сопровождение до утверждения ИП в регулирующих органах: подготовка ответов на запросы, подготовка дополнительных материалов

2.1.5. Перечень филиалов ОАО «АТЭК», для которых производится корректировка ИП. 
	Наименование организации /филиала
	Количество объектов ИП
	Год, на который выполняется корректировка ИП

	ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»
	Не более 50
	2016-2018

	ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»
	Не более 25
	2016-2018


2.2. Разработка инвестиционной программы.
2.2.1. Уточнение перечня мероприятий для выполнения в рамках ИП.
2.2.2. Приведение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с ИП.
2.2.3. Подготовка пакета документов в соответствии с Приказом №459/пр от 13.08.2014 г. (заполнение форм инвестиционной программы).
2.2.4. Сопровождение до утверждения ИП в регулирующих органах: подготовка ответов на запросы, подготовка дополнительных материалов.
2.2.5. Перечень филиалов ОАО «АТЭК» (иных организаций), для которых осуществляется разработка ИП. 

	Наименование организации /филиала
	Количество объектов ИП
	Год, на который выполняется разработка ИП

	ОАО «АТЭК» «Абинские тепловые сети»
	Не более 5
	2017-2018

	ОАО «АТЭК» «Тимашевские тепловые  сети»
	Не более 5
	2017-2018

	ОАО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети»
	Не более 5
	2017-2018

	ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго»
	Не более 30
	2017-2018

	ОАО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»
	Не более 30
	2017-2018


3. Исходная информация, предоставляемая Заказчиком по каждому филиалу ОАО «АТЭК» (иным организациям) в течение 3-х дней со дня подписания Договора.
3.1. Утвержденные схемы теплоснабжения.
3.2. Утвержденные программы в области энергосбережения, повышения энергоэффективности, энергетические паспорта.
3.3. Перечень мероприятий для включения в ИП. 
3.4. Экспертные заключения об установлении тарифов на очередной период регулирования

3.5. Экспертные заключения об утверждении инвестиционных программ (ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго», ОАО «АТЭК» «Майкопские тепловые сети»).
3.6. Дефектные ведомости, ведомости объемов работ, акты обследования и иные документы, подтверждающие необходимость выполнения мероприятий для включения в ИП.
3.7. Проектно-сметная документация и иные документы, подтверждающие стоимость выполнения мероприятий ИП.
3.8. Предписания Ростехнадзора, письма из администраций и иных органов власти по вопросам, связанным со строительством, реконструкцией и модернизацией котельных и тепловых сетей.
4. Сроки выполнения работ:

1 этап:

– подготовка и предоставление в РЭК ДЦиТ КК заявки для установления (корректировки) инвестиционных программ – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала Работ; 
– уточнение перечня мероприятий для выполнения в рамках инвестиционных программ, приведение программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствие с инвестиционными программами, согласование с Заказчиком перечня мероприятий и их стоимости – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты начала Работ;

– подготовка паспорта инвестиционных программ, организационного, финансового плана, расчет плановых значений показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционных программ – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты начала Работ;

– согласование проектов инвестиционных программ с заказчиком – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты начала Работ;

2-й этап – сопровождение до утверждения инвестиционных программ – до 31.12.2016 г.

5. Результат работ: приказы РЭК ДЦиТ КК об утверждении (корректировке) ИП.
Примечание: 

1) включение источников финансирования мероприятий ИП в тарифы на тепловую энергию Заказчик осуществляет самостоятельно.
2) Заказчик по рекомендациям, выданным Подрядчиком, осуществляет доработку программ энергосбережения и направляет в администрации муниципальных образований предложения по корректировке схем теплоснабжения.
	Заказчик:

ОАО «Автономная теплоэнергетическая 

компания» 


	Подрядчик: 



	Директор по строительству 

ОАО «АТЭК»

____________________/Е.И. Исаев/

              м.п.
	____________________/                               /

                 м.п.




Приложение № 2
 к договору № ______________ от «_____» ______________ 201__ г.
	СОГЛАСОВАНО:

___________________ /                                   /

	УТВЕРЖДЕНО:

Директор по строительству  

ОАО «АТЭК»

___________________ /Е.И. Исаев/




АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(ФОРМА)
 г. Краснодар                                                                                        «_____» ______________  201_ г.

Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (ОАО «АТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по строительству ОАО «АТЭК» Исаева Егора Игоревича, действующего на основании доверенности № 106 от 10.12.2015 г., с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик выполнил и передал, а Заказчик принял Работы (этап Работ) по разработке (корректировке) инвестиционных программы ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания», а также проведение мероприятий по согласованию и утверждению инвестиционных программ в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием на выполнение работ.
2. Претензий по переданной работе у сторон не имеется.

3. Договорная стоимость подлежащих выполнению работ составляет ____________________ руб. (___________________рублей 00 копеек), НДС _________________.

Всего выполнено работ на сумму ____________________ руб. (___________________рублей 00 копеек), НДС _________________.

4. Настоящий акт составлен в рамках договора № ____________от «____» __________________ года на выполнение работ по разработке (корректировке) инвестиционных программ ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания», и является его неотъемлемой частью.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Форма акта утверждена Сторонами.

	Заказчик:

Директор по строительству 

ОАО «АТЭК»

____________________/Е.И. Исаев/

              м.п.
	Подрядчик:

________________/                                           /

                 м.п.




Подписи Сторон:
	Заказчик:

ОАО «АТЭК» 


	Подрядчик: 



	Директор по строительству 

ОАО «АТЭК»

____________________/Е.И. Исаев/

             
	____________________/                               /  
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