ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № ________________

г.  Краснодар                                                             «____»_________________2019 г.

Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»                              (АО «АТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Василенко Владимира Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________ «_____________» (____ «____________»), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектировщик обязуется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему договору, далее по тексту - Задание) выполнить (обеспечить выполнение) следующих видов работ: 

- разработка проектно-сметной (рабочей) документации;

- проведение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий;

- проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной (рабочей) документации 
по объекту: «Новая котельная на ул. Наримановская/ул. им. Лукъяненко, 16/1 (нагрузка с АК Тепличный)» (далее по тексту – Работы, Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Результатом работ по настоящему договору является: проектно-сметная документация на Объект; технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, топографический план М 1:500, зарегистрированный в ДАиГ МО г. Краснодар; технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям, экспертное заключение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

1.2. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании (Приложение № 1 к договору) и других, представленных Заказчиком, исходных данных для разработки проектно-сметной документации, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

1.3. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с Заданием, утвержденным Заказчиком, подтверждается ____________________________________.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

1.4. Проектировщик гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика, которые могли бы оказать влияние на результаты работ. Проектировщик гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего договора.
1.5. Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора, Проектировщик несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

1.6. Проектировщик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков, имеющих разрешительные документы для выполнения данного вида работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего договора, определена Сводным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему договору), составленным на основании Смет, и составляет _________________ руб. (___________ рублей ___ копеек), в т.ч. НДС 20 %.

2.2. Расчет производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами акта выполненных работ на основании счета на оплату. Заказчик вправе осуществлять авансовые платежи по настоящему договору.

2.3. В случае, если выполнение работ требует проведения согласования с компетентными государственными (муниципальными) органами и другими заинтересованными организациями, расходы по обеспечению указанного согласования несет Проектировщик. 
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Проектировщик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1 настоящего договора, в следующие сроки:
- начальный срок: с момента заключения договора;

- конечный срок: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента заключения договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Проектировщик обязан:

- выполнять качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, Заданием, иными исходными данными и договором и в установленный срок следующие работы:

- выполнить (обеспечить выполнение) работы по разработке проектно-сметной (рабочей) документации;

- выполнить (обеспечить выполнение) изыскательские (инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические) работы по Объекту;

- обеспечить проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий организацией, имеющей соответствующую аккредитацию на право проведения негосударственной экспертизы;

- согласовывать готовую проектно-сметную (рабочую) документацию, в том числе заключение по результатам проведения экспертизы проектно-сметной (рабочей) документации, с Заказчиком, а при необходимости с компетентными государственными (муниципальными) органами, иными организациями;

- передать Заказчику готовую документацию по результатам инженерных изысканий: технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям, технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям в 4 (четырех) экземплярах в переплетенном виде и в электронном виде на магнитном носителе;

-  передать Заказчику заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные (муниципальные) органы и научные организации, по представляемым Проектировщиком в соответствии с настоящим договором материалам.

4.2. Заказчик обязан:

- передать Проектировщику задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора;

- уплатить Проектировщику установленную настоящим договором стоимость выполненных работ;

- оказывать предусмотренное настоящим договором содействие Проектировщику в выполнении работ.

4.3. Проектировщик не вправе передавать разработанную им документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.4. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

4.5. Заказчик вправе уточнять и корректировать желаемые результаты работ до их принятия, в том числе в случае существенного изменения ситуации. Заказчик вправе передавать разработанную Проектировщиком документацию третьим лицам без получения дополнительного согласия Проектировщика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Проектировщик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на Объектах Заказчика в соответствии с утвержденными Заданиями, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности. 

5.2. Для осуществления контроля выполнения работ Проектировщиком Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Проектировщиком оформляет акты сдачи-приемки выполненных работ. 

5.3.  По окончании выполнения работ по настоящему договору Проектировщик направляет готовую проектно-сметную (рабочую) документацию на согласование Заказчику. Заказчик рассматривает и согласовывает проектно-сметную (рабочую) документацию, в том числе заключение экспертизы, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее поступления, а при наличии замечаний ставит в известность Проектировщика. После согласования документации Заказчиком Проектировщик при необходимости обеспечивает ее согласование с компетентными государственными, муниципальными органами, всеми заинтересованными организациями. При наличии замечаний указанных органов (организаций) Проектировщик должен устранить указанные замечания незамедлительно, в минимально короткие сроки, безвозмездно.

После согласования проектно-сметной (рабочей) документации всеми необходимыми органами и организациями Проектировщик направляет Заказчику готовую и согласованную проектно-сметную (рабочую) и иную документацию, перечисленную в абз. 2 п. 1.1 настоящего договора, счет на оплату и акт сдачи-приемки выполненных работ.
5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанных в п. 5.3 настоящего договора документов обязан рассмотреть их и направить Проектировщику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. 
5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ (выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям согласованных Заданий, действующего законодательства и настоящего договора) стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Проектировщиком отказа Заказчика составляют двусторонний акт с перечнем выявленных в работе недостатков и сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в перечне акта, Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний и выполнения Проектировщиком всех своих обязательств по настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе документации.

6.2. При обнаружении недостатков в документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору Проектировщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего договора и технической документации. 

7.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

7.4. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Проектировщику не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты расторжения, оплатив фактически выполненные Проектировщиком на дату поступления уведомления работы.

8.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.7. Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемой частью:
- Техническое задание (Приложение № 1);

- Сводный сметный расчет (Приложение № 2).
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Проектировщик:
__________________

______________________/
	Заказчик:
АО «АТЭК»
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120

ИНН 2312054894, КПП 230750001

р/с № 40702810203300002753 в Филиале Банка ВТБ (ПАО), БИК 046015999, к/с 30101810300000000999, 

ОГРН 1022301974420

Грузополучатель:
Филиал АО «АТЭК» Краснодартеплоэнерго» 
350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199

ИНН 2312054894, КПП 231243001
р/с № 40821810903302000015 в Филиале Банка ВТБ (ПАО), БИК 046015999, к/с 30101810300000000999

Генеральный директор 

____________________/В.А. Василенко


Приложение № 1

к договору подряда на проектирование 

№ __________ от «____»______________2019 г.

Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной (рабочей) документации, выполнение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий, проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной (рабочей) документации по объекту: «Новая котельная на ул. Наримановская/ул. им. Лукьяненко, 16/1 (нагрузка с АК Тепличный)»

	№ п/п
	Основные положение для выполнения работ
	Состав работ

	1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Основание для проектирования
	«Инвестиционная программа филиала АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2019-2023г»

	1.2
	Место расположения объекта
	г. Краснодар, котельная по ул. Наримановская/ ул. им. Лукьяненко, 16/1 х. Ленина Карасунского внутригородского округа

	1.3
	Вид строительства

Строительство / Реконструкция / Тех.перевооружение / Кап. ремонт /
	Новое строительство

	1.4
	Стадийность проектирования

Проектная/рабочая документация
	Проектная, рабочая, сметная документация.

	1.5
	Указания о выделении очередей (этапов) строительства
	нет

	1.6
	Заказчик
	АО «АТЭК» (Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»)

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1
	Основные технико-экономические показатели
	1. Установленная тепловая мощность котельной: 10,5 МВт.

2. Режим работы котельной – круглогодичный.

3 Температурный график работы котельной: а) 95/70 градС, б) 95/70 градС со срезкой на 70 градС.

4. Расчетная существующая тепловая нагрузка котельной:

8,844 Гкал/ч (10,3 МВт), в том числе:
4.1. подключенная существующая нагрузка потребителей котельной: 8,04 Гкал/час (9,35 МВт), в том числе

- отопление и вентиляция: 7,35 Гкал/час;

- ГВСср: 0,69 Гкал/час;

- ГВСмах: 2,0 Гкал/час.

4.2. Потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной (10%): 0,804 Гкал/час.

5. Категория теплоснабжения: II.

6. Категория электроснабжения: II.

	2.2
	Состав работ
	Выполнить проектирование новой котельной, в связи с переключением объектов котельной ПАО «Агрокомбинат «Тепличный».

На стадии предпроектных проработок выполнить:
1. Выполнить расчет потребности в тепле и топливе.
2. Осуществить сбор необходимых исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, которые не вошли в состав исходных данных, представленных Заказчиком;

3. Разработать, утвердить у заказчика техническое задание и программу на выполнение необходимых инженерных изысканий, выполнить их.

4. Провести обследование участка территории на предмет обнаружения препятствий для производства работ с составлением соответствующих актов и заключений.

5. Определить оптимальное место строительства новой модульной котельной на выделенном земельном участке.
6. Согласовать трассы прокладки и точки врезки инженерных коммуникаций.

Разработать проектную, рабочую и сметную документацию:

1. По ТЗ поставщика котельной выполнить проектирование фундаментов под блочно-модульную котельную и дымовую трубу.

2. Предусмотреть прокладку наружных сетей (внутриплощадочных) и подключение проектируемой котельной к инженерным коммуникациям (газ, электричество) в соответствии с техническими условиями на подключение; переключение и подключение тепловых сетей на проектируемую модульную котельную; водоотведение для опорожнения котельного оборудования в автономную канализацию (септик).

3. При проектировании предусмотреть переподключение оборудования ЦТП, автоматизацию и диспетчеризацию.

4. Разработать проект организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ).

5. Получить положительное заключение экспертизы.

6. Получить необходимые согласования документации в надзорных органах.

	2.3
	Основные требования к оборудованию и техническим решениям
	Блочно-модульная котельная без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

Основное топливо котельной – природный газ.

Система теплоснабжения: двухтрубная на два направления, закрытая.

Предусмотреть подключение существующих тепловых сетей:

- первый вывод тепловой сети 2д219мм в сторону существующего ЦТП (температурный график 95/70 градС со срезкой на 70 градС) подземным бесканальным способом прокладки.

- второй вывод тепловой сети 2д219 (температурный график 95/70 градС без срезки) в сторону потребителей по ул. Лукьяненко – ул. Молодежной подземным бесканальным способом прокладки.

Система ГВС: независимая, в отдельно стоящем существующем ЦТП подключенном по теплоносителю к одному из выводов теплосети из котельной с температурным графиком 95/70 градС со срезкой на 70 градС.

В ЦТП предусмотреть подпитку и заполнение тепловой сети, максимальный расход подпиточной воды: хим.очищенной – 2м3/ч, сырой воды – 10м3/ч. На линии подпитки предусмотреть водомер и фильтр механической очистки.

Предусмотреть автоматическую установку химической очистки воды непрерывного действия c электронным управляющим клапаном «Clack» и пластиковый бак запаса воды ХВО объемом 3м3, разместить в ЦТП на месте демонтируемого теплообменного существующего оборудования системы отопления.

Электроснабжение котельной выполнить двумя вводами.

Основные технические решения согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования.

	2.4
	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям.
	Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

	2.5
	Виды наружного инженерного обеспечения проектируемой котельной
	- холодное водоснабжение – определить при проектировании,

- водоотведение – автономная канализация (септик),

- электроснабжение – определить при проектировании,

- газификация – определить при проектировании.

	2.6
	Источники инженерного обеспечения проектируемой котельной
	Подключение проектируемой котельной к инженерным коммуникациям (газ, электричество) в соответствии с техническими условиями на подключение, переключение и подключение тепловых сетей на проектируемую модульную котельную к существующим.

	2.7
	Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации ЦТП
	Способ обслуживания: без постоянного присутствия дежурного персонала.

В ЦТП предусмотреть автоматизацию системы ГВС (регулирование температуры, автоматическую подпитку), предусмотреть работу всех насосных групп в автоматическом и ручном режимах, предусмотреть защиту от «сухого хода», АВР и ротацию насосов.

Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами в соответствии с СП 89.13330, 2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП 11-35-76 и действующими нормами и правилами.

Диспетчеризацию предусмотреть на базе программируемого реле ОВЕН ПР200, с возможностью подключения к ПО «MasterSCADA». Для передачи данных диспетчеризации по каналу GPRS предусмотреть модем Robustel M1000Pro.

Предусмотреть охранно-пожарную сигнализацию, которая должна обеспечивать автоматическое обнаружение очагов возгорания, несанкционированное проникновение и (или) нарушение целостности охраняемого объекта, формирование соответствующего оповещения светозвуковыми сигналами в ЦТП и передачу информации на диспетчерский пульт.

Предусмотреть датчик затопления помещения (сигнализация затопления) с выводом на пульт диспетчера.

Предусмотреть коммерческие узлы учета энергоресурсов (тепловой энергии, электричества, холодной воды).

Узлы учета предусмотреть с интерфейсом связи RS-485 и возможностью подключения к ПО «ЛЭРС Учет». Предусмотреть GPRS модем с интерфейсами связи RS-484 и RS-232 для связи узлов учета и ПО «ЛЭРС Учет».

Передать Заказчику всю документацию и программное обеспечение, разработанное для программируемых устройств (ОВЕН ПР200, GPRS модем, модули расширения аналоговых и дискретных сигналов и т.д.), входящих в состав систем автоматизации и диспетчеризации объекта.

Согласовать с Заказчиком все принятые проектные решения.

	2.8
	Согласование документации
	- согласовать с Заказчиком;

- получить необходимые заключения экспертизы (не государственной или Промышленной безопасности),

- согласовать в надзорных, государственных и других заинтересованных организациях.

	2.9
	Сейсмичность участка 
	Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».

	2.10
	Требования к разработке сметы 
	Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЕР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных.

Исходные данные согласовать с заказчиком.

	2.11
	Требования по составу и содержанию проектной документации
	1 Градостроительная документация выполняется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей на момент проектирования).

2 Проектная документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции, действующей на момент проектирования).

Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

3. Полным составом проектной документации является комплект проектно-сметной документации, с учетом дополнительных разделов, положительного заключения экспертизы проектной документации, согласованной с заинтересованными организациями, позволяющей получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

	2.12
	Проектирование выполняется в соответствии с требованиями
	Качество проектно-сметной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.

	2.13
	Требования к благоустройству
	Проектом предусмотреть благоустройство территории в границах проектирования и в зоне производства работ.

	3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1
	Особые условия
	Основные решения, принимаемые в процессе проектирования согласовывать с Заказчиком.

	3.2
	Количество экземпляров проектной документации
	Предоставить согласованную и утверждённую в установленном порядке: проектную, сметную документацию и заключения экспертизы на бумажном носителе в 2-х экземплярах, рабочую документацию на бумажном носителе - в 4-х экземплярах, на электронном носителе документацию - в 1 экземпляре (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком).

	3.3
	Отчеты по результатам инженерных изысканий
	Технические отчеты или заключения результатов инженерных изысканий передаются заказчику в 4х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде, (после получения положительного заключения экспертизы).

	3.4
	Техническое сопровождение
	Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию.

	3.5
	Передача третьим лицам
	Проектная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам.

	3.6
	Сопроводительная документация к техническому заданию
	- копия протокола исследования исходной воды;

- копия технических условий АО «НЭСК» для присоединения к электрическим сетям.
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