

СОГЛАСОВАНО:

Директор по строительству
АО «АТЭК»

 А.В.Сазонов

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ
«Техническое перевооружение узлов учета расхода газа котельных филиала
АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»**

1. Наименование объектов:

Котельные по адресам:

- ул. Борисова, 16, г. Новороссийск;
- пос. В. Баканский микр-он, г. Новороссийск;
- ул. Набережная, 51, г. Новороссийск;
- ул. Портовая, 36, г. Новороссийск;
- ул. Ревельская, 46, г. Новороссийск;
- ул. Суворовская, 20, г. Новороссийск;
- ул. Сухумское шоссе, 29, г. Новороссийск;
- ул. Чайковского, 31, г. Новороссийск;
- ул. Шаумяна, 5, г. Новороссийск.

Всего: 9 котельных

2. Географическое положение объекта.

Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск

3. Заказчик.

АО «АТЭК»

4. Планируемые затраты, статья расхода

_____ руб. (_____) руб. __ коп. с НДС 20%

5. Список подключаемых потребителей и мощностей.

Не предусмотрено

6. Требования к подрядчику.

Подрядчик должен предоставить свидетельство о допуске к указанному виду работ (выписка из СРО, право участвовать в конкурсных процедурах - торгах), при выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона о промышленной безопасности опасных, производственных объектов. Отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков

7. Вид строительства.

Техническое перевооружение узлов учета расхода газа котельных филиала АО «АТЭК» «Новороссийские тепловые сети»

8. Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию.

В течение 45 дней с момента подписания договора

9. Стадийность проектирования.

Не предусмотрено

10. Условия ввода в эксплуатацию.

Приемка результатов завершения работ осуществляется в соответствии технической и сметной документацией, а также иными применимыми нормативными актами. Подрядчик обязан письменно уведомить представителя Заказчика о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче и представить представителю Заказчика счет, счет-фактуру, акт по форме КС-2 и справку по форме КС-3, сертификаты качества и паспорта на материалы и оборудование, акты испытаний, оформленный и согласованный ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» паспорт коммерческого узла учета расхода газа котельной. Заказчик в течение 5 дней после получения уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку рабочей комиссией объекта в эксплуатацию. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки в эксплуатацию объекта недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

11. Потребность в инженерных изысканиях.

Не требуется.

12. Основные технико-экономические показатели объекта проектирования.

-

13. Требования к техническим решениям.

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями закона о промышленной безопасности, применяемых к опасным производственным объектам.

14. Особые условия строительства.

Заказчик предоставляет оборудование

15. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям.

Техническое перевооружение узлов учета расхода газа котельных должно вестись с соблюдением действующих норм и правил взрыво-пожаробезопасности, требований экологических, санитарно-гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

16. Выделение очередей и пусковых комплексов.

Без выделения очередей.

17. Требования к режиму безопасности и гигиене труда.

Согласно действующей НТД.

18. Требования и условия для разработки природоохранных мер и мероприятий

При выполнении работ, подрядчик обязан соблюдать требования законов и правовых актов по охране окружающей среды, устранять допущенные нарушения за свой счет.

19. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

-

20. Требования по выполнению исследований и конструкторских разработок.

-

21. Требования к составу и оформлению проекта.

-

22. Состав демонстрационных материалов.

-

23. Материалы, представляемые заказчиком.

-

24. Срок выдачи проекта и окончание строительства.

-

25. Срок выдачи тендерной документации.

-

26. Количество экземпляров ПСД.

-

27. Порядок и требования к оформлению перечня оборудования и материалов.

Наличие оригиналов Паспортов качества и сертификатов на материалы и оборудование предоставить заказчику

28. Требования к проведению, оформлению и представлению расчета стоимости СМР.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ, акт о выполненных работах, акты на скрытые работы и акт технической готовности объекта.

29. Правила представления, рассмотрения и принятия ПСД.

-

30. Особые условия.

Подрядчик гарантирует Заказчику выполнение работ согласно техническому заданию, локальному сметному расчету и проекту. Подрядчик гарантирует за свой счет в срок, устанавливаемый Заказчиком, устранение дефектов, выявленных в гарантируемый срок нормальной эксплуатации объекта.

31. Перечень технических регламентов, национальных стандартов, норм, стандартов организаций, соответствие которым должно быть обеспечено при проектировании.

-

32. Перечень согласований с федеральными надзорными органами.

ООО «Газпром Межрегионгаз Краснодар»

33. Требования к процедуре подтверждения соответствия проекта Заданию на проектирование.

-

34. Сдача объекта в эксплуатацию.

После выполнения всего комплекса работ Подрядчик представляет Заказчику справку о стоимости работ и затрат, акт о выполненных работах, акт на скрытые работы, исполнительную документацию о ходе производства работ, оформленных в установленном порядке, акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией на Устройство УУРГ для котельной, согласовывает Паспорт УУРГ в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и предоставляет акт соответствия УУРГ ГОСТ Р-8.740-2011 ФБУ «Краснодарский ЦСМ».

35. Условия оплаты: Оплата за выполненные работы осуществляется на основании оригинала счета в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами актов выполненных работ по каждому объекту.

Зам. начальника ОКС АО «АТЭК»



П.О.Долгарев

(подпись)