ДОГОВОР  № ___________________

г. Краснодар                                                                                                          «___»______________ 2018г.

 ______________________________________ (_______________) (ОГРН ____________________) в лице ____________________________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, в дальнейшем именуемое «Проектировщик», с одной стороны, и 
Акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания» (АО «АТЭК») (ОГРН 1022301974420) в лице генерального директора Алимова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проектировщик обязуется в соответствии с заданием Заказчика выполнить/обеспечить выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение ЦТП х. им. Ленина в г.Краснодаре» (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Результатом работ по настоящему договору является: рабочая документация в объеме, определенном Заданием (Техническим заданием).

1.2. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в Задании (Техническом задании) (Приложение №1 к договору) и других представленных Заказчиком, исходных данных и вправе отступить от них только с согласия Заказчика.

1.3. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с Заданием на проектирование, утвержденным Заказчиком, подтверждается следующими документами: ______________________.

1.4. Проектировщик гарантирует отсутствие договорных и иных отношений с конкурентами Заказчика, которые могли бы оказать влияние на результаты работ. Проектировщик гарантирует свою научную и материальную независимость в ходе исполнения настоящего договора.
1.5. Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора, Проектировщик несет самостоятельно за счет своего вознаграждения.

1.6. Проектировщик вправе привлекать для выполнения отдельных видов работ субподрядчиков, имеющих разрешительные документы для выполнения данного вида работ, оставаясь ответственным перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего договора определена Сметой (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет ________________(__________) руб., в т.ч. НДС 18%, что составляет _____________(_________) руб.

2.2. Расчет производится Заказчиком в следующем порядке: в течение 30 (тридцати) дней после подписания Сторонами акта выполненных работ, на основании счета на оплату. Заказчик вправе осуществлять авансовые платежи по настоящему договору.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Проектировщик обязуется выполнить/обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора в следующие сроки:

- начальный срок выполнения работ — с момента заключения договора;

- конечный срок выполнения работ — в течение ____ дней с момента заключения договора.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Проектировщик обязан:

4.1.1. Выполнять работы качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, заданием (техническим заданием), иными исходными данными, договором и в установленный срок следующие виды работ:

-   разработка рабочей документации;

- согласовывать готовую рабочую документацию с Заказчиком, а при необходимости с компетентными государственными (муниципальными), надзорными органами, иными заинтересованными организациями;
4.1.2. Передать Заказчику:

- готовую рабочую документацию, на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах в переплетенном виде и в электронном виде на магнитном носителе;

4.1.3. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные (муниципальные) органы и научные организации, по представляемым Проектировщиком в соответствии с настоящим договором материалам.

4.2. Заказчик обязан:

- передать Проектировщику задание на проектирование, а также исходные данные, необходимые для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора;

- уплатить Проектировщику установленную настоящим договором стоимость;

- оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении работ.

4.3. Проектировщик не вправе передавать разработанную им документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.4. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

4.5. Заказчик вправе уточнять и корректировать желаемые результаты работ до их принятия Заказчиком, в том числе в случае существенного изменения ситуации. Заказчик вправе передавать разработанную Проектировщиком документацию третьим лицам без получения дополнительного согласия Проектировщика после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Проектировщик самостоятельно организует и обеспечивает производство работ на объектах Заказчика в соответствии с утвержденным Заданием, несет полную ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, техники безопасности. 

5.2. Для осуществления контроля выполнения работ Проектировщиком Заказчик назначает своего представителя, который контролирует производство работ и совместно с Проектировщиком оформляет акты выполненных работ. 
5.3. По окончании выполнения работ по настоящему договору Проектировщик направляет готовую рабочую документацию на согласование Заказчику. Заказчик рассматривает и согласовывает рабочую документацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее поступления, а при наличии замечаний ставит в известность Проектировщика. После согласования документации Заказчиком Проектировщик при необходимости обеспечивает ее согласование с компетентными государственными, муниципальными, надзорными органами, всеми заинтересованными организациями. При наличии замечаний указанных органов (организаций) Проектировщик должен устранить указанные замечания незамедлительно, в минимально короткие сроки, безвозмездно.

После согласования рабочей документации Заказчиком, всеми необходимыми органами и организациями,  Проектировщик направляет Заказчику готовую и согласованную документацию, перечисленную в абз. 2. п. 1.1. настоящего договора, счет на оплату и акт выполненных работ.
5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения указанных в п. 5.3 настоящего договора документов обязан рассмотреть их и направить Проектировщику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работы. 
5.5. В случае мотивированного отказа от приемки работ (выявления несоответствия передаваемых Заказчику результатов работы требованиям согласованного технического задания, действующего законодательства и настоящего договора) стороны в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Проектировщиком отказа Заказчика составляют двусторонний акт с перечнем выявленных в работе недостатков и сроков их устранения. После устранения замечаний, указанных в перечне акта, Заказчик обязан принять выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней.
5.6. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта выполненных работ без замечаний и выполнения Проектировщиком всех своих обязательств по настоящему договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств, в т.ч. ненадлежащее составление рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

6.2. При обнаружении недостатков в рабочей и иной документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему договору Проектировщик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости работ по договору, указанной в п. 2.1 настоящего договора, за каждый день просрочки. 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
7.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

7.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего договора и технической документации. 

7.3. В случае не достижения договоренности по спорным вопросам спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

7.4. По вопросам, не урегулированным договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий договора положениям законов и иных правовых актов подлежит применению закон или иной правовой акт.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления Проектировщику не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты расторжения, оплатив фактически выполненные Проектировщиком на дату поступления уведомления работы.

8.5. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

8.6. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.7. Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:

- Приложение №1 «Техническое задание»

- Приложение № 2 «Смета № 1».

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

	Проектировщик:
_________________/_______________


	Заказчик:
Юридический адрес: 350000, 
г. Краснодар, ул. Длинная, д. 120

ИНН 2312054894, КПП 230750001

Р/С 40702810900020002551

В ООО КБ «ГТ БАНК» г. Краснодар

К/С 30101810303490000789

БИК 040349789, ОКПО 03504534

ОКВЭД 40.30.14, ОГРН 1022301974420
Грузополучатель: Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»:
350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 199

ИНН 2312054894, КПП 231243001

Р/С 40702810800020006767

К/С 30101810303490000789

в ООО КБ «ГТ БАНК» г. Краснодар БИК  040349789

E-mail: oaoatek@krteplo.ru тел: 8 (861)2991010   
Генеральный директор АО «АТЭК»
___________________/ Н.И. Алимов


Приложение №  1

к договору №_______________ от «___»________2018г.
Техническое задание № ______

на выполнение проектных работ по объекту: «Техническое перевооружение ЦТП                         хут. им. Ленина в г.Краснодаре»

	№ п/п
	Основные положение для выполнения работ
	Состав работ

	1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1
	Основание для проектирования
	Задание на создание технической возможности подключения объекта №ИП-01/6021-04-6/2 от 21.08.2017г.

	1.2
	Место расположения объекта
	г.Краснодар, ЦТП хут.им.Ленина

	1.3
	Вид строительства
Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт /
	Техническое перевооружение

	1.4
	Дата подключения объекта
	2018г.

	1.5
	Стадийность проектирования
Проектная/рабочая документация
	рабочая документация, сметная документация

	1.6
	Источник финансирования


	

	1.7
	Указания о выделении очередей строительства
	нет



	1.8
	Заказчик


	АО «АТЭК» 

	1.9
	Генеральный проектировщик
	

	2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ

	2.1
	Основные технико-экономические показатели
	1.Подключенная существующая нагрузка потребителей ЦТП:

- отопление -3,871669 Гкал/час; (без домов по пер.Буковый);

- горячее водоснабжение – 0,525118 Гкал/час (среднечасовая по всем потребителям ЦТП по данным абонентских служб АО «АТЭК» и АО «РТСК»)

2. Характеристика подключаемого потребителя СОШ по ул.Наримановской хут.им. Ленина (1000 мест):

- отопление – 0,65778 Гкал/час;

- вентиляция – 1,03458 Гкал/час;

- горячее водоснабжение 0,1118 Гкал/час;

Точка подключения потребителя –существующая камера ТК-3;

3. Режим работы ЦТП –круглогодичный.

4. Температурный график работы сетей отопления 95/70С, сети ГВС централизованные по закрытой схеме от ЦТП;

5. Схема присоединения подключаемого потребителя к тепловым сетям отопления – зависимая, горячего водоснабжения – централизованно, по закрытой схеме от ЦТП.

6. Установленная тепловая мощность после технического перевооружения – определить при проектировании.

	2.2
	Основные требования к оборудованию и техническим решениям
	Проектом предусмотреть:

1. Замену пластинчатых подогревателей контура отопления по направлению к старому жилому фонду с учетом подключаемой нагрузки отопления и вентиляции школы;

2. Замену сетевых насосов контура отопления;

3. Увеличение поверхности нагрева подогревателя горячего водоснабжения.

При выборе оборудования проектом предусмотреть количество и мощность оборудования, КИП и узлов учета для возможности работы на различных нагрузках (включая летний режим)  в зависимости от подключения тепловых нагрузок потребителей с учетом установленного оборудования.

Предусмотреть установку узлов учета теплоносителя и тепловой энергии, холодной воды.

Основные технические решения согласовать с заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования.

	2.3
	Состав работ подрядчика
	Разработать рабочую документацию;

Разработать сметную документацию;

	2.4
	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям
	Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Размещение основного и дополнительного оборудования в существующем здании.

	2.5
	Виды наружного инженерного обеспечения
	-холодное водоснабжение – определить при проектировании,

-водоотведение – определить при проектировании,

-электроснабжение – определить при проектировании.

	2.6
	Источники инженерного обеспечения
	Подключение ЦТП к сетям инженерно-технического обеспечения осуществить в соответствии с техническими условиями

	2.7
	Требования к системам инженерного обеспечения 
	Холодное водоснабжение:

- в соответствии с требованиями ТУ на водоснабжение

- водоснабжение (внутренние устройства) в соответствии с требованиями СНиП,

- предусмотреть водоподготовку для обеспечения водно-химического режима тепловых сетей без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама;

Водоотведение:

- в соответствии с требованиями ТУ на водоотведение,

- водоотведение (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями СНиП.

Система электроснабжения:

- в соответствии с требованиями ТУ на электроснабжение,

- электрооборудование (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ.,

- обеспечить электроснабжение по 2-й категории надежности.

Слаботочные системы:

- охранно-пожарная сигнализация.

	2.8
	Основные требования к системе автоматизации
	Предусмотреть установку оборудования защиты, автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами.

	2.9
	Согласование документации
	Документацию согласовать с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения, с заинтересованными городскими организациями, с поставщиком тепловой энергии с Заказчиком:

- получить необходимые заключения государственных (не государственных) и надзорных органов.

- зарегистрировать документацию в надзорных и государственных органах.

Документацию при необходимости согласовать:

- в департаменте архитектуры и градостроительства г.Краснодара,

- с заинтересованными городскими организациями,

- с собственниками земельных участков,

- с заказчиком.

	2.10
	Сейсмичность участка 
	Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».

	2.11
	Требования к разработке сметы
	Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЭР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных.

Исходные данные согласовать с заказчиком.

	2.12
	Требования по составу и содержанию проектной документации
	1. Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

2.Полным составом документации является комплект проектно-сметной документации, с учетом дополнительных разделов, положительного заключения экспертизы, согласованной с заинтересованными организациями, позволяющей получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

	2.13
	Проектирование выполняется в соответствии с требованиями
	Качество проектной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.

	3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1
	Особые условия
	Основные решения, принимаемые в процессе проектирования (технологические схемы, трассировка, способ прокладки, выбор технологического оборудования) предварительно согласовать с Заказчиком.

	3.2
	Требования к передаваемой документации
	Согласованную (с оригинальными подписями и печатями) в установленном порядке рабочую документацию предоставить на бумажном носителе в 4-и экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (текстовая часть в форматах doc и (или) xls, графическая часть в формате dwg и pdf.

	3.3
	Отчеты по результатам инженерных изысканий
	Отчеты инженерных изысканий передаются заказчику в 2-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде.

	3.4
	Техническое сопровождение
	Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию.

	3.5
	Передача третьим лицам
	Проектная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам.

	3.6
	Сопроводительная документация к техническому заданию
	- копия Задания на создание технической возможности подключения объектов №ИП-01/6021-04-6/2 от 21.08.2017г. с приложением;

-тепловая схема ЦТП;

-план ЦТП на отм. 0.000;

-спецификация установленного оборудования;

- установленная мощность электроприемников;

- акт границ ответственности электроустановок (разрешенная мощность).


	Заказчик:                                                                                                       
АО «АТЭК»                                                                                              

Генеральный директор                                                                           

_______________/Н.И. Алимов      
	                    Проектировщик:
                    ________________

                    ________________/_______________
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	от "___" _________________ 2018 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик:
	
	
	
	
	Проектировщик:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	____________________  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	"___" _____________ 2018 г.
	
	
	
	"___" _______________ 2018 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета  №1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	                                  на проектные  работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных  работ
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	"Техническое перевооружение ЦТП   хут. им. Ленина в г. Краснодаре" 
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена 
	Стоимость,                  тыс. руб
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ЦТП 6,2 Гкал/ч
	СБЦ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.  СБЦП07 Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012 г. Таблица № 14 п1. ЦТП т




	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	а,тыс.руб.
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	б,тыс.руб. 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	х, Гкал/ч
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	коэффициент на объем работ (раздел ТМ, АТМ, ЭО, ВК)
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	К3инф.индекс (Письмо Минстроя РФ  №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	5
	 
	Итого, рублей 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Рабочаяа документация
	 
	0,00
	*
	0
	 
	 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	7
	 
	НДС
	18%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Договорной коэффициент
	 
	 
	0,00
	*
	0
	 
	 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	9
	  Итого в текущих ценах 1 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


