

Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной по адресу ст.Елизаветинская, ул.Курганная, 132/2"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 80	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	50,138 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	138,02	
		а, тыс.руб.			50,138
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация	1,25		
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4	Итого, тыс.руб.			138,0	
5	Итого, рублей			138 020,5	
6	Договорной коэффициент	1		138 020,5	
7	НДС	18%		24 843,7	
8	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с НДС			162 864,2	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			162 864,2	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной по адресу: ул. Карасунская, 108"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 80	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	50,138 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	138,02	
		а, тыс.руб.			50,138
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация	1,25		
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		138,0	
5		Итого, рублей		138 020,5	
6	Договорной коэффициент	1		138 020,5	
7		НДС	18%	24 843,7	
8		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с НДС		162 864,2	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			162 864,2	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.


Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул. им.Суворова, 151/1"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+вх)*К1, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация			1,25
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		218,7	
5		Итого, рублей		218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7		НДС	18%	31 298,5	
8		Итого в текущих ценах 2кв.2018 г. с НДС		205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул. им.Буденного,213"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*K1, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация			1,25
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		218,7	
5		Итого, рублей		218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7		НДС	18%	31 298,5	
8		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с НДС		205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

_____ 2018г.

_____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул.Ведомственная, 9"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация			1,25
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		218,7	
5		Итого, рублей		218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7		НДС	18%	31 298,5	
8		Итого в текущих ценах 2кв.2018 г. с НДС		205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

_____ 2018г.

_____ 2018г.


Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул.Пионерская,38"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+бх)*К1, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация			1,25
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		218,7	
5		Итого, рублей		218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7	НДС	18%		31 298,5	
8		Итого в текущих ценах 2кв.2018 г. с НДС		205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул. Речная,1"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+вх)*К1, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Министра РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация	1,25		
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		218,7	
5		Итого, рублей		218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7		НДС	18%	31 298,5	
8		Итого в текущих ценах 2кв.2018 г. с НДС		205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

_____ 2018г.

_____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул. Северная, 309"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+вх)*К1, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация	1,25		
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		218,7	
5		Итого, рублей		218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7		НДС	18%	31 298,5	
8		Итого в текущих ценах 2кв.2018 г. с НДС		205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

_____ 2018г.

_____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул. Уральская, 96"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*K1, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация			1,25
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		218,7	
5		Итого, рублей		218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7		НДС	18%	31 298,5	
8		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с НДС		205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.


Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул. им.Филатова,17"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+вх)*К1, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация			1,25
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4	Итого, тыс.руб.			218,7	
5	Итого, рублей			218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7	НДС	18%		31 298,5	
8	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с НДС			205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

_____ 2018г.

_____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул.1-й проезд Стасова,4"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (а+вх)*К1, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество х цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация			1,25
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4		Итого, тыс.руб.		218,7	
5		Итого, рублей		218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7		НДС	18%	31 298,5	
8		Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с НДС		205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.


Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной расположенной по адресу: ул.Чкалова, 91"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 150	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	79,428 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	218,65	
		а, тыс.руб.			79,428
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация			1,25
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4	Итого, тыс.руб.			218,7	
5	Итого, рублей			218 650,4	
6	Договорной коэффициент	0,795244		173 880,4	
7	НДС	18%		31 298,5	
8	Итого в текущих ценах 2кв.2018 г. с НДС			205 178,9	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			205 178,9	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.


Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной по адресу: ул. Чкалова, 75 на Котельной по ул. Чкалова, 75"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 50	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	31,966 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	88,00	
		а, тыс.руб.			31,966
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация	1,25		
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4	Итого, тыс.руб.			88,0	
5	Итого, рублей			87 996,4	
6	Договорной коэффициент	1		87 996,4	
7	НДС	18%		15 839,4	
8	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с НДС			103 835,8	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			103 835,8	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров



Заказчик:

Подрядчик:

" " _____ 2018г.

" " _____ 2018г.

Смета № 1

на проектные работы

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **" Установка приборов учета газа. Техническое перевооружение узла учета расхода газа котельной по адресу ст.Елизаветинская, п/о 82"**

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для	Расчет стоимости: (a+bx)*Ki, или (объем строительно-монтажных работ) * проц./100 или количество x цена	Стоимость, тыс. руб	
1	2	3	4	5	
1	Строительство УУРГ для котельной Ду 80	СБЦ «Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение» табл. 1 п.п 7	50,138 * 3,83 * 1,15 * 1,25 * 1 * 0,5	138,02	
		а, тыс.руб.			50,138
		б, тыс.руб. /км			0
		х, км			1
		К1 (ОП п.3.7 Сейсмичность 7 бал.)			1,15
		К2 Письмо Минстроя РФ №13606-ХМ/09 от 04.04.2018г.			3,83
		К3 Рабочая документация	1,25		
		К4 Корректировка	1		
		К5 Коэффициент для УУРГ в котельной	0,5		
4	Итого, тыс.руб.			138,0	
5	Итого, рублей			138 020,5	
6	Договорной коэффициент	1		138 020,5	
7	НДС	18%		24 843,7	
8	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с НДС			162 864,2	
9	Итого в текущих ценах 2 кв.2018 г. с договорным коэффициентом и НДС, рублей			162 864,2	

Смету составил: _____ А.В. Мазуров

