



**Открытое акционерное общество
«Автономная
теплоэнергетическая компания»**

юр. адрес: 350000, РФ, г. Краснодар, ул. Длинная, 120
почт. адрес: 350058, РФ, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 199
ОКПО 03504534 ОГРН 1022301974420
ИНН/КПП 2312054894/230750001
тел: (861)299-10-10, факс: (861)231-57-30
e-mail: oaotatek@krteplo.ru
www.krteplo.ru

от 29.04.2015 г. № _____

на № _____ от _____

**Генеральному директору
ООО «ЛЕКС-Консалтинг»
Сандалову А.П.**

**625028, г. Тюмень, ул.
Моторостроителей, 9 - 190**

О разъяснении положений конкурсной документации

Уважаемый Андрей Павлович!

В ответ на Ваш запрос о разъяснении положений конкурсной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке инвестиционной программы ОАО «АТЭК» по развитию системы теплоснабжения в МО г. Краснодар на 2016-2018 годы (далее – Договор) от 27 апреля 2015г., сообщая следующее.

1. По вопросу о подаче проекта инвестиционной программы на рассмотрение РЭК – Департамент цен и тарифов Краснодарского края до 15.03.2015 г. сообщая, что ответственность за несвоевременное выполнение работ по Договору несет Исполнитель.

В отношении вопроса об актуализации схемы поясняю, что актуализацию схемы теплоснабжения МО г. Краснодар проводить не требуется, так как в рамках инвестиционной программы необходимо принять уже утвержденную схему.


2. По вопросу распределения ответственности между сторонами Договора поясняем, что ответственность Сторон по Договору предусмотрена разделом 6. Риски, связанные с отказом в рассмотрении регулирующим органом проекта инвестиционной программы, а также с утверждением ставки платы за подключение в размере ниже 10 334 456 руб./Гкал/час возлагаются на исполнителя по данному договору.

Приложение № 3 к Договору заполняется в момент подписания договора, когда определяется точный состав передаваемой документации Исполнителю.


3. Относительно замечания о противоречивости положений календарного плана разъясняю, что информация, указанная в календарном плане не является противоречащей, поскольку помимо определения сроков, которые исчисляются в календарных днях, также указываются предельные даты выполнения этапа работы.


4. По вопросу об итоговом сроке утверждения инвестиционной программы поясняю, что риски, связанные с отказом в рассмотрении регулирующим органом проекта инвестиционной программы, а также с утверждением ставки платы за подключение в размере ниже 10 334 456 руб./Гкал/час возлагаются на Исполнителя по Договору.

Инициатор:
Начальника службы перспективного развития


Ушаков Д.В.

Ведущий специалист по закупкам


Евтушенко Е.А.



ООО «ЛЕКС-Консалтинг»
ул. Малыгина, 84, строение 1, 4 этаж,
г. Тюмень, 625026
Тел.\факс: (3452) 40-34-34
E-mail: lex@g-k-h.ru
<http://www.g-k-h.ru>

В конкурсную комиссию ОАО «АТЭК»

№ _____ от _____
На № _____ от _____.____.20__ г. _

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации по открытому запросу предложений на право заключения договора на выполнение работ по разработке инвестиционной программы ОАО «АТЭК» по развитию системы теплоснабжения в МО город Краснодар на 2016-2018 годы» (Закупка №31502287334):

1. Просим разъяснить как решен вопрос с рисками, влияющими на результат работ – утверждение инвестиционной программы (далее – ИП) (риск отказа в рассмотрении проекта ИП по формальным основаниям):
 - 1.1. в соответствии с Постановлением Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" проект ИП на 2016-2018 гг. должен был быть подан на рассмотрение в РЭК - Департамент цен и тарифов Краснодарского края до 15.03.2015;
 - 1.2. актуализация схемы теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" должна быть проведена до 15.04.2015, при этом предложения теплоснабжающей организации должны быть поданы в органы местного самоуправления до 01.03.2015.
2. Размер платы за подключение устанавливает РЭК - Департамент цен и тарифов Краснодарского края по результатам рассмотрения проекта ИП и обосновывающих документов. В случае утверждения ИП и платы за подключение в размере ниже 10 334 456 руб./Гкал/час (без учета НДС и налога на прибыль) как будут распределяться риски между сторонами, учитывая, что одной из обязанностей Заказчика является (п. 2.1.1. проекта Договора) передача Исполнителю обосновывающих документов (под обосновывающими материалами Стороны понимают сметные расчеты, бухгалтерские документы, перечень мероприятий по строительству новых объектов и реконструкции или модернизации существующих источников теплоснабжения и тепловых сетей не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей; перечень мероприятий по строительству, реконструкции или модернизации источников теплоснабжения и тепловых сетей (финансируемых за счет платы за подключение) в целях подключения новых потребителей, проект программы энергосбережения, справки-расчеты, чертежи, схемы и другие документы, достаточные для обоснования затрат в Региональной энергетической комиссии - департаменте цен и тарифов Краснодарского края.).
При этом состав передаваемой Подрядчику документации в Приложении 3 не раскрыт
3. В календарном плане присутствуют противоречащие друг другу нормы касательно сроков выполнения работ, например:

- выполнение второго этапа работ - сдача рабочего проекта инвестиционной программы в ОАО «АТЭК» для согласования - 45 календарных дней с момента получения исходных данных и авансового платежа и до 15 мая 2015 года.

Аналогичные противоречащие друг другу нормы касательно сроков выполнения работ определены в этапах 3- 7 Календарного плана.

4. Итоговым сроком утверждения инвестиционной программы РЭК - Департаментом цен и тарифов Краснодарского края (подписание Приказа) определено 10.09.2015, при этом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)" орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает ИП до 30 октября года, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.

Утверждение инвестиционной программы до 10.09.2015 г. маловероятно в условиях выхода Прогноза социально-экономического развития РФ на 2016-2018 гг. ориентировочно в середине-конце сентября 2015 г.

Ответ на запрос прошу направить на адрес электронной почты: lex@g-k-h.ru и почтовому адресу: 625028, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9-190

«27» апреля 2015 года

Генеральный директор



А.П. Сандалов

Исп.: Александра Иванова, (3452) 40-34-34